8672020

ZMLUVA O DIELO &.10/2020

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujicich zdkona & 513/1991 Zb. -
- Obchodného zékonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

( d’alej len ,,zmluva®)
CLI
Zmluvné strany
Objednavatel’:

Nazov : Pova¥ské miizeum v Ziline
Sidlo : TopoPové 1,010 03,Zilina
ICO : 36145173
DIC : 2021426110
IC DPH :
Zastapeny : Mgr.Michal Jurecky
Bankové spojenie s o
Cislo i¢tu Do
IBAN :
Osoby opravnené jednat' v :

- zmluvnych veciach : Mgr.Michal Jurecky

- realizatnych veciach : Ing.Artir Gric

Telefén : 0918 918 342

E-mail. adresa : grac@pmza.sk

(d’alej len ako ,,Objedn4vatel)

Zhotovitel’:
Obchodné meno : LEMONT-SLOVAKIA iILINA,s.r.o.
Sidlo : 013 62 Velké Rovné 586
ICO : 31 600 042
IC DPH : §K2020442600
DIC : 2020442600
Zasttipeny : Ing.R6bert Skrkoti, konatel
Bankové spojenie I
Cislo uétu IBAN !
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach : Ing.Rébert Skrkoti,konatel
-realizanych veciach
(stavbyvedici) : Ing.Jan Tabacek
¢. opravnenia : 13598
Telefonicky kontakt : 0911 107 331
Email : robert.skrkon@lemont.sk
Zapisany v registri : OR OS Zilina,oddiel sro,VloZka &islo: 1667/L

(d’alej len ako ,,Zhotovitel*)



CLIL
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze pre Objednévatel'a vykon4 stavebné préce na diele:

Obnova komunikicie v Budatinskom parku
(d’alej len ,,Dielo*) podla :

- projektovej dokumentdcie vypracovanej projektantom: Rekonstrukcia spevnenych ploch
v areali Budatinskeho hradu (,,projektova dokumentacia®)

- cenovej ponuky (kryci list a rozpodet) zo diia :1.10.2020- Priloha &. 1

- sutaZnych podkladov z procesu verejného obstardvania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania, vybavovania Ziadosti o népravu alebo nimietok a d’al§ich podmienok v rdmci
procesu verejného obstardvania

- informécii ziskanych obhliadkou lokality budticeho umiestnenia Diela

- podkladov a poZiadaviek poskytnutych Objednavatelom

- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pri¢om Zhotovitel je povinny ich re¥pektovat.

Objednévatel sa zavézuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitelovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela (CL IV. a V.).

2.2 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat Dielo riadne a v&as na svoje ndklady a na svoje nebezpedenstvo.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat' vietky vSeobecne z&vizné pravne
predpisy vztahujlice sa na vykonanie Diela, ato najmé zdkon & 50/1976 Zb. o izemnom
plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskor$ich zmien a doplnkov:
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu je zndme a jasné technické rieSenie Diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

2.3 Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka ZhotoviteFa (kryci list a rozpoget) — Priloha ¢&. 1.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstardvania, ktoré uskutotnil verejny
obstarivatel': PovaZské mizeum v Ziline postupom zad4vania zikazky s nizkou hodnotou podPa
§ 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,zdkon &. 343/2015 Z. Z.%)

CL I
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenské republika:010 03 Zilina, Topolova 1,Budatinsky
park,parc.€.:20/3,5/3,5/5,5/4, k.i.Budatin .

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (Cl. I1.) v nasledovnych terminoch:

* Pprevzatie staveniska: do 7 dni odo diia uzatvorenia tejto zmluvy s tym, Ze zmluvné strany sa
zavizujl vykonat' pisomny zépis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)

 zalatie vykondvania Diela: do 7 dni odo diia pisomného prevzatia staveniska ZhotovitePom



¢ vykonanie Diela: do :20.11.2020

* odovzdanie Diela: najneské6r do 7 dni po vykonani diela

& Zhotovitel pri prevzati staveniska predloZi Objedn4vatefovi na odstihlasenie harmonogram
pric. Neodsthlasenie harmonogramu prac pri prevzati staveniska neméd vplyv na povinnost
Zhotovitela zafat' vykonavat' Dielo v termine dohodnutom v bode 3.2 tohto &linku. Ak
harmonogram préc bude potas trvénia tejto zmluvy vzdjomne odsthlaseny, tak Zhotoviter je
povinny postupovat’ pri vykonéavani Diela v stilade s odstihlasenym harmonogramom pric.

3.4 Zhotovitel' sa zavizuje bez zbyto&ného odkladu (najneskér do jedného dila) informovat
Objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktor by branila alebo sfa¥ovala realiziciu predmetu
zmluvy aktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na
odsuhlaseny harmonogram préc. Uveden4 povinnost' sa vzfahuje aj na Objednavaterla.

3.5 Objednavatel’ sa zavizuje riadne ukon&ené Dielo od Zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto &lénku.

3.6 V pripade, Ze Zhotovitel’ sa omeSk s odovzdanim Diela o menej ako 7 dni oproti dohodnutému
terminu na vykonanie Diela podl'a bodu 3.2 tohto &lanku z dévodov na strane Zhotovitela sa
nepovaZuje na udely vyhotovovania referencie za pripustné omeskanie s vykonanim Diela a bude
sa zapo€itavat’ do celkového trvania omeskania Zhotovitela.

3.7 Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukonéenie Diela v stlade s touto zmluvou
a jeho odovidanie ObjedndvatePovi a prevzatie ObjedndvatePom na zéklade Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto
¢linku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatela podpisany:
osobou oprivnenou konat' za Objedndvatela v realizatnych veciach, stavebnym dozorom
Objednavatel'a a odbornym autorskym dohPadom ObjednavateFa (v pripade, ak je OAD na diele
— stavby vykonavany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a
podpisany najmé: stavbyvedicim a osobou opravnenou konat za ZhotoviteFa v realizaénych
veciach.

3.8 Dielo sa povazuje za riadne ukondené v stilade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v siilade
so zmluvou, ak si Uspesne vykonané vSetky skiiky, kontroly a merania, ktoré vyZaduji
vieobecne zdvizné privne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne
ukonfenie a uXivanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak su k dispozicii
doklady potvrdzujuce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyZaduju vSeobecne
zavazné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukondeni Diela a pri
procese jeho odovzdania a prevzatia. Po ukoneni stavebnych pric zabezpedi Zhotovitel:
porealizaéné zameranie stavby a vypracovanie dokumentscie skutotného vyhotovenia stavby
a toto odovzd4 Objednavatelovi.

3.9 Zhotovitel’ najmenej 7 dni vopred, pred riadnym a véasnym ukon¢enifm Diela v stilade s touto
zmluvou oznimi osobam opravnenym jednat v realizatnych veciach za Objednavatela pisomne
alebo e-mailom s potvrdenim doru¢enia e-mailu zo strany 0s6b opravnenych jednat’ v realizaénych
veciach za Objednévatela, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektord z oséb
opravnenych jednat v realizalnych veciach za Objednavatela na zaklade tohto oznédmenia
upovedomi Zhotovitel'a o termine zagatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorudenia e-
mailu zo strany Zhotovitel'a alebo zépisom v stavebnom denniku. Objednéavatel si vyhradzuje
pravo na prehliadku Diela v potte 3 pracovnych dni. Pri odovzdavacom a preberacom konant sa
preveri, ¢i je zaviizok ZhotoviteFa splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzické
kontrola vykonaného Diela, jeho suéasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a
komplexné skusky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto &lanku zmluvy.



3.10V pripade, ak budti pri odovzd4vacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe alebo spolu brénia jeho bezpegnému uZivaniu na ticel, ktorému slizi, alebo v pripade,
ak nebudt splnené podmienky alebo doloZené doklady vyplyvajice z bodu 3.8 tohto &l4nku,
Objednévatel Dielo neprevezme.

3.11 V pripade, ak budu pri odovzdévacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré

sami o sebe a ani spolu nebrénia jeho bezpednému uvaniu na wicel, ktorému slizi, Objednavatel
Dielo prevezme pod podmienkou, e takéto vady a nedorobky budi ZhotovitePom v celom rozsahu
odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

3.12 Vady a nedorobky nebudu ZhotovitePom odstrinené v dohodnutom alebo stanovenom termine
uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel' je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ sém alebo prostrednictvom tretej osoby na néklady Zhotovitela.

3.13 Po ukonleni préac, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny
stavenisko tiplne vypratat,, upravif terén staveniska, odstrénit’ zvysny materidl, odpady a pod.
Zhotovitel je povinny pri vykonsvani Diela dodrZiavat vieobecne zavizné pravne predpisy SR,
hlavne zékon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov v platnom
zneni,

CLIv.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podra cenovej ponuky, ktoré je sigastou tejto zmluvy
odsihlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 76 148,89 EUR
DPH 20% 15 229,78 EUR
spolu s DPH 91 378,67 EUR

slovom: Devﬁt’desiatjednatisictriétosedemdesiatosem euro,Sest’desiatsedem centov
4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktori nemo#no bez stihlasu Objednévatela zvysit.
4.3 Zhotovitel bude fakturovat len skuto¢ne vykonané price a dodavky.

4.4 Cena za Dielo podla bodu 4.1 tohto &ldnku zahffia aj vietky ndklady spojené so zriadenim
staveniska a s €innostami vyplyvajiicimi z CI. I11. bodu 3.8 tejto zmluvy, z C1. VIL bodov 7.29
a7.30 tejto zmluvy, néklady na vyhotovenie potrebnych skuSok, kontroly a merani, na
spracovanie dielenskej dokumenticie, rovnako aj spotrebované mnoZstvo energie (elektricka
energia, voda...) pofas realizicie pric a naklady na opravu pristupovych komunikécii.

Horizontélna a vertikdlna preprava materislu do rietenvch priestorov je Zhotovitefom ocenens
v ramci poloZiek presunov hmét, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom.

4.5 Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto &lanku zahfiia aj poistenie v zmysle &1. VIL bod 7.28 tejto
zmluvy.

4.6  Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zilohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CLv.
Fakturicia a platobné podmienky



5.1

5.2

53

54

5.5

5.6

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zéklade &iastkovych faktir vystavenych podla bodu 5.3
tohto ¢ldnku zmluvy ana zdklade kone¥nej faktiry vystavenej podla bodu 5.5 tohto &lanku
zmluvy.

Vo faktiire v oznadeni Odberatel bude :PovaZské miizeum v Ziline

Zhotovitel' je opravneny a stiasne povinny v priebehu vykondvania Diela vystavit prvii a
kaZda d’aliiu &iastkovii faktiru po prestavani minimilne 10 % z ceny Diela s DPH na
zéklade odsuhlasenych supisov skutotne vykonanych prac a dodavok. Celkovo vyfakturovana
suma vSetkych &iastkovych faktir nesmie presiahnut’ 90% z ceny Diela s DPH.

Ciastkové faktiry musia obsahovat’ vietky naleZitosti datiového dokladu podfa platnych
pravnych predpisov, oznalenie Zhotovitela, &islo zmluvy, &slo &iastkovej faktiry, deit
vystavenia a odoslania faktury, defi splatnosti faktiry a deii zdaniteIného plnenia, oznalenie
pefiazného tstavu a &islo Gi&tu, na ktory sa ma platit, fakturovani cenu bez DPH, hodnotu DPH
a celkovu fakturovanii cenu s DPH, oznalenie Diela, pediatku a podpis Statutira Zhotovitel'a
a prilohou ¢iastkovej faktiry musf byt’:

a) supis skutotne vykonanych pric adoddvok vystaveny Zhotovitelom a odsuhlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat v realizaénych veciach /stavebnym dozorom za
Objednévatela;

b) poloZkovy rozpoéet Diela;
c) kryci list rozpodtu;

d) doklady potvrdzujice odvoz auskladnenie stavebného odpadu na skladkach
zodpovedajicich leglslatlve SR obsahujice presné mnozstvo odvezeného a uskladneného
stavebného odpadu, t.j. tzv. vaZne listky, prip. doklad o uhradeni faktiry — v pripade, %e
takyto néklad Zhotovitel'a je stdastou &iastkovej faktiry predloZenej Ob_]ednévatel’ow

Ciastkova faktiira musi obsahovat’ aj nazov projektu podPa inStrukcii Objednivatela.

Kone¢na faktiira sa povaZuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan&né
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Suget &iastkovych faktir a konetnej faktiry
nemdZe byt vaEsi ako cena Diela uvedend v Cl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktire budd
zohladnené platby za &asti Diela zaplatené Objednavatelom formou &iastkovych faktir. Konetna
fakttira musi obsahovat’ néleZitosti a prilohy uvedené v bode 5.4 tohto &lanku a odvolanie sa na
ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opréviiuje Zhotovitela fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uZ
fakturovanych &iastok, oznacenie osoby, ktora fakttru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati
Diela ako aj vSetky néleZitosti dafiového dokladu podl'a platnych pravnych predpisov. Koneénd
faktiira musi obsahovat’ aj nizov projektu podPa in¥trukcii Objednavatela.

Objednévatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitelovi za riadne a v&as zhotovené Dielo podla tejto
zmluvy cenu Diela na zdklade faktiry ako u¢tovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo diia dorufenia t¢tovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka
prehliadka ¢asti Diela zodpovedajica fakturovanej Ciastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ cenu
Diela zodpovedajiicu fakturovanej &iastke bezhotovostne - bankovym prevodom. 60-diiova lehota
splatnosti zodpovedd zvySenym narokom na administraciu a kontrolu faktir nielen zo strany
Objednavatel’a, ale aj v oblasti deklarovania opravnenosti vydavkov vo vzt'ahu k poskytovatel'ovi,
ktorym je Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR.V pripade, ak Zhotovitel’ dorudi
Objednévatelovi fakturu (¢iastkovi alebo koneéni) skor, neZ mal Objednavatel’ moZnost’ vykonat’
prehliadku fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skor, nez
do3lo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného objektu/Diela,

'S



plynie 60 diov4 lehota splatmosti takto dorucenej faktiry odo diia skondenia prehliadky, ktorou
bude Objednavatefovi preukdzané riadne vykonanie stavebnych pric a dodévok/stavebného
objektu/Diela.

5.7 KaZdd faktira musi byt vyhotovend v minimélne 3 origindloch a riadne dorudena
Objednévatelovi. Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu opréavnenou osobou za
Zhotovitela a schvalena stavebnym dozorom Objednéavatela, pripadne osobou oprivnenou
konat’ za Objedn4vatel’a v realizatnych veciach. Faktiira mus{ mat’ prilohy uvedené v bode 5.4.
resp. 5.5 tohto &lanku. Ak faktira nebude obsahovat vietky néleZitosti stanovené platnymi
pravnymi predpismi a vy3¥ie uvedené ldaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktiru
vlehote splatnosti Zhotovitelovi vratif. Lehota splatnosti zatne v takom pripade plynit’ od
doru¢enia novej spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu so vietkymi vy$Sie uvedenymi
prilohami Objednavatelovi.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, ¥e &ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podra Cl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objedngvatel opravneny zadrZat’ do odstranenia
vad anedorobkov zistenych pri preberacom konani podfa tejto zmluvy. Zadr¥ani sumy
Objednavatel’ uvolni do 30 dnf od odstrénenia véd a nedorobkov.

5.9 Vstlade s ust. § 41 ods. 7 zékona &. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak
si Zhotovitel’ nesplni svoje finanéné povinnosti vo&i subdodévatefom, t. J. nevykonéva thrady
jednotlivych faktir za prace a dodévky, ktoré pre neho realizuju subdod4vatelia, a zaroveti
subdodavatelia poZiadaju Objednévatela o priamu vhradu za prace a dodavky, Objednévatel
poskytne Zhotovitefovi primeranti lehotu na vykonanie napravy, v ktorej méZe Zhotovitel
namietat,, Ze vo&i subdod4vatel'ovi nema Fiadne podlznosti. Pogas plynutia takto poskytnutej
lehoty je Objednéavatel opravneny zadrZat’ vyplatu &iastkovych faktur (resp. konednti fakturu),
vystavenych Zhotovitel'om aZ do &asu, kedy nebudu zaviizky Zhotovitela voti subdodavatel'om
zaplatené. Po&as doby zadrZania podra tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omedkani so
zaplatenim svojich petiaZnych zaviizkov vo&i Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na
Ziadne zékonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany Zhotovitel'a v lehote poskytnutej
Objednavatefom k uspokojeniu subdodévatel'skych narokov vogi Zhotovitelovi, a toto
uspokojenie nebude v tejto Iehote Objedndvatefovi pisomne preukazané alebo nebude

Objednavatelovi preukazané, %e Zhotovitel nem4 vodi subdoddvatePovi Ziadne zavizky, je

Objednéavatel’ oprévneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodavatel'a vo&i Zhotovitelovi

priamo, atym sa zbavit svojich zaviézkov vo&i Zhotovitefovi z tejto zmluvy do vysky

pohladavky subdodévatela, ktorti Objednévatel uspokojil, s &m Zhotovitel vyslovuje sthlas.

Naérok ZhotoviteFa na thradu ceny Diela do vysky hrady vykonanej Objednavatefom priamo

subdodavatelovi, zanik4 diiom tejto thrady Objedn4vateFom subdod4vatelovi Zhotovitela.

ClL VL.
Subdodavatelia

6.1 Zoznam subdodavatePov Zhotovitel'a znamych v ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe ¢&.

2 - Zoznam subdodavatelov, ktora tvori neoddelitelnti prilohu tejto zmluvy.,

6.2 Pri vykonavani &asti plnenia tejto zmluvy subdodavatefom m4 Zhotovitel zodpovednost’, akoby
plnenie vykonaval sdm.

6.3 Zhotovitel' je povinny oznimit Objednévatel'ovi bez zbyto&ného odkladu akukolvek zmenu
udajov o subdodévatelovi.

6.4 Pravidld pre zmenu subdoddvatel’ov pocas plnenia zmluvy:



6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotovitel' je povinny najneskér 10 dni pred diiom, ktory predchédza diiu v ktorom nastane
zmena subdodévatela, pisomne  ozndmit Objednévatelovi zdmer zmeny subdodéavatela s
uvedenim identifikaénych udajov pévodného aj nového subdod4vatela, podiel subdodavky vo
vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy subdod4vatel' ma
povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, takyto subdodavatel' musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zikona &. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene adoplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ako ,, zakon &, 315/2016 Z. z.%).

Obdobne ako pri zmene subdodévatela postupujii zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpetit
&ast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’al§im subdodévatefom nastane u Zhotovitel'a aZ po uzavreti
zmluvy.

V pripade, ak ide oosobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukdzal v procese verejného
obstardvania technickii alebo odbornti spdsobilost, tato osoba poskytne svoje kapacity podas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednavatel'a preukizat
najnesk6ér do 10-tich dni, Ze¢ vykondva &innosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami
preukédzal v procese verejného obstardvania technicku alebo odbornu spdsobilost. V pripade
Zmeny osoby stavbyvediiceho Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny preukazat Objednavatelovi, Ze
novy stavbyvediici splila vietky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel v procese verejného
obstarivania na predmet zékazky na osobu stavbyvediceho.

Zhotovitel moZe poverit vykonanim &asti tejto zmluvy len tych subdodavatelov, ktori st
uvedeni v Zozname subdodavatefov, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy v zneni neskorsich
pisomnych ozndmeni o zmene subdodavatel'a alebo o doplneni nového subdodavaterl’a.

. Cl. VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych strin

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré sii nevyhnutné na vykonanie Diela
a Ze tieto povolenia s postadujice na to, aby mohol Dielo riadne vykonaf. Tieto doklady
predloZi najneskodr pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uZ v ramci verejného
obstardvania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel' sa zavizuje dodrZiavat’ vieobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného
obstardvania, sufazné podklady, projektova dokumenticia, cenovéa ponuka (rozpodet stavby),
podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednévatel'a, pokynmi ObjednavatePa a stavebného
dozoru, zapismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych strén.

Objednavatel’ najneskoér pri odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitelovi, kto bude vykonavat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Objednévatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zali cenu uréeni
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vietkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' zn48a nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktiez zodpoveda
za Skodu spésobent prevédzkovou &innost'ou Zhotovitel'a potas realizécie stavebnych prac na
majetku Objednévatela a tretich os6b, ako aj na zdravi a Zivote os6b. Nebezpetenstvo skody na
Diele prechiddza na Objednévatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
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7.9
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Vlastnikom zhotovovaného Diela je od potiatku Objednavatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym &astiam Diela pouZitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednévatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho &asti na vykonanie Diela bude uskutoénené na ziklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska a to v stlade s CL. IIL. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu

podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska Objednivatefom a Zhotovitelom
zodpoveda za stavenisko Zhotovite. Zhotovitel je povinny zabezpetit stavenisko tak, aby podas
vykonu préc a tieZ v obdob{ pracovného voPna na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku

tretich os6b.

Po dohode zmluvnych strén, Zhotoviter si na svoje néklady zabezpedi dod4vku elektriny, vody
a d’aldich médii na stavenisku po dobu realizicie Diela, zriadeni pripojok a inftaliciu meradov
a rozvodov. Systém rozvodov a vietky pouZité zariadenia musia byt v stlade s prislus$nymi STN.
Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, plyn, vodné, sto&né a d’alsie zdroje a sluzby a¥ do
iplného dokonéenia Diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel’ Diela zabezpeéi plnenie
podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti, dotknutych orgénov a vSetkych reviznych
a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim kolaudaného rozhodnutia a povolenia na
uZivanie stavby.

Stavebny dennik mus{ byt k dispozicii na pracovisku za udelom priebeznej kontroly
a uskuto¢nenia zépisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zéznamoch zapisovat’
idaje o asovom postupe prac, ich akosti, zd6vodnenie odchylok vykonanych préc od dodaného
technologického postupu préc, lidaje o potte zamestnancov, podte mechanizmov a mno¥stve
realizovanych druhov prac, udaje dblezité na posudenie prac organmi $titnej SPravy, popis
uskutoénenia prac, informécie o dodévkach materidlu na stavbu, poZiadavkich na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutoéfiovanim Diela, Zapisy do
stavebného dennika &itatene zapisuje a podpisuje stavbyvediici vZdy v deti, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’ali postup
prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt otislované. Medzi jednotlivymi z4znamami
nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méZe do stavebného dennika
vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednsvater, resp. osoba oprévnena jednaf v realizaénych
veciach Objednévatela, stavebny dozor/dohlad Objednévatela alebo prislusné orgény Statnej
spravy. Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniky 3 pracovné dni vopred vyzvaf
Objednévatel'a na kontrolu vetkych préc, ktoré maju byt zastavané alebo sa maju stat’
nepristupné. Pokial Zhotovitel tito povinnost' nebude plnit, méze Objednévatel' vyzadovat
dodatoné odhalenie tychto prac na néklady Zhotovitela. Zhotovitel' je povinny Z4pisom
v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat' Objednévatela na t&ast pri vykonavani
skuSok v stlade s STN. Ak sa Objednavatel' nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel
opravneny vykonat' skisky bez jeho tdasti. Zhotovitel' je povinny viest podrobny technicky
zaznam o vykonanych sktigkach. VSetky zmeny a préce vykonané naviac je Zhotovitel’ povinny
zd6vodnit’ zipisom do stavebného dennika, Objednévatel alebo nim poverens osoba je povinng
priebeZzne kontrolovaf zapisy v stavebnom denniku areagovat’ adekvatnym .spdsobom na
poZiadavky &i pripomienky Zhotovitela, Képie stavebného dennika budi priebeZne po kontrole
Objednévatel'om uchovavané Zhotovitel'om pre potreby preberacieho, resp. kolaudagného
konania.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo pocas jeho vykonévania a opatrit’ gasti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoflo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi.



7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

Zhotovitel nie je opravneny odchylit' sa od podmienok verejného obstardvania, ktoré vykonal
Objednavatel’ a ktoré si pre Zhotovitel'a zavézné.

Zhotovitel je oprdvmeny pri vykondvani Diela pisomne poZiadat Objednévatela
o0 odstihlasenie zmeny materidlov alebo technoldgii uvedenych v rozpo€te len v pripade, ak
zmenu materidlu alebo technolégii vyZaduju aktualne platné pravne predpisy alebo technické
normy, alebo ak sa material alebo technolégia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat’ alebo
dodavat na slovensky trh), alebo ak to'vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prisludnych orgénov
verejnej spravy (napr. stavebny urad). Primerane podl'a tohto bodu sa postupuje, ak zmenu
materialov alebo technolégii poZaduje Objednavater’.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vramci kontrolnych dni umoZni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom ZastupiteP'stva ZSK v pripade, ak o to poZiadajti. Zhotovitel sa zaviizuje, Ze v ramci
kontrolnych dni umoZni vstup na stavbu a stavenisko aj d’al$im osobdm, ktoré na kontrolny deii
prizve Objednavatel’ (napr. projektant, zastupca zriad'ovatel'a, pravni zistupcovia).

Objednévatel méZe preniest ktorikkol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a méZe toto delegovanie kedykol'vek zrusit’. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme anadobudne uginnost po doruCeni Zhotovitelovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiska, stihlas, schvélenie alebo podobny akt uskutodfiovany touto
osobou v stilade s delegovanim m4 rovnaky aéinok, ako by ho uskuto¢nil Objednévatel’ sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavaniec BOZP, PO aochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodéavatel'a na stavenisku.
Zaroveii zabezpeéi, aby vetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodévatel'a absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislu$né atesty a osvedCenia. TaktieZ sa Zhotovitel' zavizuje
vybavit svojich zamestnancov zodpovedajiicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomé&ckami.
Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného tirazu postupovat’ v stilade so vieobecne
zévéznymi predpismi a zékonmi, zaroved okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca
Objednavatel'a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 Skodéch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 §kodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poZiaroch.

Objednavatel, opravnena osoba podfa Cl. L tejto zmluvy, resp. osoba oprévnena jednaf
vrealizatnych veciach Objednavatela alebo stavebny dozor Objednavatela je
opravnend/opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitel'a prikaz prerudit’ prace, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpenost’ uskutottiovanej stavby,
Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vaZne Skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudi pohybovat,
resp. zdrZiavat' na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesavisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a sthlasu Objednavatel’a alebo spraveu. Objednévatel nezodpoveda
za $kody spdsobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrZiavaji mimo
uréenych priestorov.

Zhotovitel’ zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré vzniknii z jeho ¢innosti a tieto odstrani
na vlastné néklady. V pripade, ak Skodu podla predchédzajiicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodévatel, za tito $kodu zodpovedd Zhotovitel' ako keby ju spdsobil sém. Bez
odstranenia takto vzniknutych §k6d Objedndvatel neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
&asové lehoty na odstrénenie takychto $kdd sa dohodni v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Y
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7.27

7.28

Zhotovitel’ je povinny stavbu oznagit v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel Jje povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpetit, je povinny udrZiavat na stavenisku — pracovisku
poriadok a &istotu, ako aj odstratiovat’ odpady a negistoty vzniknuté z jeho préc. Zhotoviter je
povinny svoje pracovisko zabezpecit’ tak, aby neohrozoval bezpe&nost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavizuje dodat’ Objednévatelovi certifikaty o nemennosti parametrov podstatnych
vlastnosti vyrobku - ,SK certifikat vyrobku® pouZitych stavebnych vyrobkov pred ich
zabudovanim v zmysle zdkona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zikonov.

Zmluvné strany sa zaviizuju, Ze budt vzdjomne spolupracovat’ a poskytn si vz4jomnu suéinnost’
pri rieSeni konkrétnych otizok a problémov, ktoré vznikng potas vykondvania Diela, najms
vzhfadom na ich mony vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozornit
Objednévatela na moZnost’ realizicie jednoduchsich a finandne menej néroénych rieSeni ako
predpoklada tito zmluva. Objednavatel' nemusi predmetné pripomienky Zhotovitela pocas
realizécie Diela akceptovat’,

Zhotovitel’' zodpoved4 za to, e pri realizicii Diela nepouzije materidl, o ktorom je v &ase jeho
pouitia zname, Ze je Skodlivy. Pouité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného Diela musia
spitiat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zikone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
O zmene a doplneni niektorych zikonov, budu spliat’ kritérid a $tandard poZadovany
Objednévatel'om a budu v stlade so vSeobecne zaviiznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel' je povinny zigastiiovat sa kontrolnych dni uréenych Objednavatelom
prostrednictvom na to opravnenych os6b v zmysle tejto zmluvy alebo na zéklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel' na Ziadost Objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré st v pravnom vzt'ahu
s Objednévatelom s predchédzajicim sthlasom Objednévatela potrebné vysvetlenie vietkych
otazok spojenych s vykon4vanim Diela,

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktors m4 prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny ozndmit Objednévatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikdcia tejto zodpovednej osoby nebola ZhotoviteFom 0znimena uZ v procese verejného
obstardvania.

Zhotovitel' vykon4 na vlastné naklady vietky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukon&enie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a tihrady
funk&nych skisok zabezpesi Zhotoviter.

Zbotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodr¥iavat zékaz nelegilneho zamestnavania, ktory vyplyva zo
zakona &. 82/2005 Z. z. o nelegilnej préci anelegilnom zamestnavani v zneni neskor§ich
predpisov. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dodr¥iavanie zdkazu nelegélneho zamestnavania zabezpedi
a bude vyZadovat’ aj u svojich subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas realizicie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poskodenia, znitenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $k6d na Diele (stavebno-

montaZne poistenie) s vyskou poistného plnenia minimélne vo vyske ceny za Dielo, a

b) pre pripad zodpovednosti za ¥kodu sposobenti tretim osobam prevadzkovou ¢innostou/pri

vykone podnikania s vyskou poistného plnenia minimélne vo vyske ceny za Dielo.
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Naklady na p01steme st zahmuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny preukazat’
Objednéavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzat1
staveniska a kedykolvek podas trvania zmluvy na poZiadanie Objedndvatela preukézat’ jej
platnost’ a i€innost’.

7.29 Zhotovitel’ je povinny na vlastné néklady oboznamit’ sa s existujiicimi inZinierskymi siefami
a zabezpetit' ich vyty&enie pred zadiatkom stavebnych pric azabezpetit ich ochranu
(umiestnenie do chrani¢iek podla STN). Zhotovitel bude spolupracovat pri prekladke IS
s vlastnikmi (spravcami) sieti.

7.30 Zhotovitel’ je povinny potas realizécie Diela zabezpetit' prevadzkyschopnost’ cesty, na ktorej sa
realizuju stavebné préce Diela a postupovat’ podl'a vypracovaného projektu organizécie dopravy,
odsthlasenym ODI OR PZ SR apoziada prisluiny okresny urad, odbor cestnej dopravy
a pozemnych komunikacii, o vydanie rozhodnutia na zvl4$tne uZivanie cesty, zabezpedi vietky
potrebné vyjadrenia a rozhodnutia pre realizéciu prac. Vietky stavebné préce budi realizované
za preméavky na ceste po poloviciach, vZdy sjednym jazdnym pruhom v prevadzke podla
vypracovanej dokumentacie dopravného znadenia.

7.31 Zhotovitel a katdy jeho subdoddvatel sa zavizuje, %¢ umoni vykon finanénej
kontroly/auditw/overovania, poskytne vsetku potrebni suCinnost pri vykone finantnej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finanénej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prislusnych pravaych predpisov na to opravnenym osobdm, najmé (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu kontrolnému
tradu SR, Uradu verejného obstaravania, vladnym auditorom/orgénom auditu, poverenym
zamestnancom Objednavatela, Protimonopolnému tradu SR.

Cl. VIIIL.
Sankcie a zmluvné pokuty

8.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v CL. III. bod 3.2
tejto zmluvy, alebo omeskania Zhotovitel'a s predlozemm alebo plnenim akéhokol'vek terminu
uvedeného v harmonograme préc, je Zhotovitel' povinny zaplatit ObjednavatePovi zmluvni
pokutu vo vyske:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zagaty) deil
ome3kania Zhotovitel'a, po&as prvych sedem (7) dni omeskania,

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) dett
omeSkania Zhotovitel'a, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

8.2 Vpripade omeskania Zhotovitefa s odstranenim a likviddciou staveniska, tpravou terénu
staveniska do povodneho stava oproti terminu uvedenému v CL. III. bod 3.13 tejto zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit Objedn4vateFovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kaZdy defi
omeskania.

8.3 Ak sa Objednavatel’ dostane do omeskania s uhradou opréavnenej faktiry, mdZe si Zhotovitel
uplatnit’ vo¢i Objednavatel'ovi zaplatenie zakonnych tirokov z omeskania.

8.4 Ak Zhotovitel nevykond Dielo v termine podl'a zmluvy alebo neza¢ne alebo prerusi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy bez vzijomnej dohody s Objednavatelom, je Objednévatel’ opréavneny
poZzadovat’ uhradenie nakladov a $kéd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli.

8.5 Vpripade omeskania Zhotovitela sodstrinenim pripadnych zjavnych vad anedorobkov
v zmysle Cl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’

"'}'1'\'
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

Objednavatelovi za kazdi vady alebo nedorobok a kazdy defi ome¥kania zmluvns pokutu vo
vyske 100 €.Rovnako Zhotovite] zaplati Objedn4vateFovi zmluvni pokutu vo vyske 100 €za
kazdy defi neposkytnutia sucinnosti v suvislosti s reklaméciou vad diela podPa C1. IX. bod 9.3
abod 9.4 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zatatim odstratiovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl.
IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit’' Objednavatefovi zmluvng pokutu vo
vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazdi vadu a kazdy deti omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim véd Diela v lehote uvedenej v C1. IX. bode 9.3
tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit’ ObjednévatePovi zmluvng pokutu vo vyske 100 €
za kazdi vadu a kazdy deti omeskania,

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim povinnosti podfa ¢1. VL tejto zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH
podra tejto zmluvy za kazdy deii poruSenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvng pokutu
vzmysle tohto &lanku ato na ziklade pisomnej vyzvy - Objednavatela, ktord bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel
zmluvnu pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, 2 Objedn4vatel’ je opravneny
svoju splatnii pohFadavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat’ vodi akejkol'vek
splatnej pohladévke Zhotovitela,

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia z4vizky
zabezpeteného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty nérok Objednévatela na nihradu $kody
sposobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujticej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tiradu SR preukaZe, Ze sa
Zhotovitel pri ziskani zakazky dopustil koltizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel inym
nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchddzata, a tym narugil alebo ohrozil
hospodarsku siitaZ, je Zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvng pokutu vo vyske
100 %z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty nirok ObjednévatePa na nahrady
tym spdsobenej Skody v plnej vyske.

(L IX.
Zodpovednost’ za vady, ziruka

V pripade zistenia v4d a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady anedostatky budu drobného charakteru a nebudd
brénit’ riadnemu uZivaniu Diela, méZe Objednavatel prevziat’ vykonané Dielo s urtenim terminu

—
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zépis rozhodujtci pre uréenie
zafiatku zaruénej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze podas zaruénej doby (bod 9.5) ma
Objednavatel' pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost” odstranit’ takéto vady Diela na svoje
ndklady. Zhotovitel sa zaviizuje zagat s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamacie Objednévatelom a vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskér do
troch dni od doruCenia reklamacie od Objednavatela, ak sa s Objednavatefom pisomne
nedohodne inak.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady v poZadovanom termine, ak ich neodstrani sprévne, pripadne ich
neza¢ne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhFadom ku vietkym okolnostiam zrejmé,.
Ze vady v pozadovanom termine neodstrani, Objedn4vatel je opravneny poZadovat zPavu z ceny
Diela alebo odstrénit’ ich sdm alebo dat’ ich odstrénit’ tret'ou osobou, a to na néklady Zhotovitela,
priéom Zhotovitel sa vyslovne zaviizuje a je povmny takto vynaloZené naklady ObjednavatePovi
nahradit’. Nahrada takto vzniknutych nikladov médZe byt vykonan4 nasledovne:

a.) zapoditanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podFa C1. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial této suma

nebola Objednavatel'om zaplatens, alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnostou 10 dni odo diia doru¢enia Zhotovitelovi.

Zhotovitel' zodpoved4 za vady Diela v zdru¢nej dobe, ktors je 60 mesiacov. Zarutna doba
zatina plynut’ diiom podplsama Protokolu o odovzdani a prevzatl Diela. Zhotovitel nezodpoveda
za vady spbsobené chybnym zaobchédzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel takisto
nezodpoved4 za vady Diela, ktoré boli spésobené pouZitim stavebnych materidlov a vect
poskytnutych Objednavatefom, na nevhodnost’ ktorych Objednéavatel'a upozornil, ale ten na ich
pouZiti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel’ ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’.

Zarugna doba neplynie po dobu, po ktorti Objedn4vatel nemdZe Dielo uZivat pre jeho vady.alebo
nedorobky, za ktoré zodpoved4 Zhotovitel'. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doslo k vymene
jednotlivych &asti za nové, plati, Ze pre nové Zasti Diela zadina plynit’ nov4 zdruéna doba 60
mesiacov odo diia nasledujticeho po podpisani protokolu o odstréneni vady alebo nedorobku.

Na materialy a technoldgie, ktoré tvoria sti¢ast’ dodavky Diela sa vztahuje zdruéna doba podla
uvedeni ich vyrobcov.

CLX.
Zmena zmluvy

K uzavretiu pisomného dodatku, ktorym sa meni zmluva, mbZe dojst z tychto dovodov:

10.1.1 zo zdkonnych dévodov vymedzcn)'rch v § 18 zékona €. 343/2015 Z. z. a za dodrZania
podmienok ustanovenych zdkonom &. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré si vsulade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona &.
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrZania podmienok ustanovenych
zdkonom &. 343/2015 Z. z.

Zikonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zdkona &. 343/2015
Z. z. ako:

10.2.1 dbévod podla § 18 ods. 3 pism. a) zdkona &. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis
vo vztahu k naviac pracam alebo dopliiujlicim stavebnym pracam)
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10.3.

10.4

10.2.2  dévod podra § 18 ods. 1 pism. b) zakona &. 343/2015 Z. z. (tzv. doplitujtice stavebné
price)

10.2.3  d6vod podla § 18 ods. 1 pism. c) zékona & 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatelné
okolnosti)

10.2.4 dévod podfa § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zikona & 343/2015 Z. z (tzv. zmena
dodavatela na ziklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dovod podrFa § 18 ods. 1 pism. €) zdkona &. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatni
Zmena).

Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku si:

10.3.1 zmena materialov alebo technolégii za podmienok stanovenych v &lanky VIL. bod
7.12 tejto zmluvy;

10.3.2  ziiZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodévky;
10.3.3  zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizécie stavby vyskytnt také stavebné prace alebo dodévky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokonéenie Diela podFa tejto zmluvy, a sucasne ich objektivne nie je
mozZné riadne ukonéit, odovzdat a prevziat’ v termine na vykonania Diela podra tejto zmluvy,
alebo

b) dokongenie Diela v termine na vykonanie Diela podFa tejto zmluvy objektivne nedovol'uji
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

¢) dokongenie Diela v termine na vykonanie Diela ‘podla “tejto zmluvy objektivne
nedovol'ujui iné nepredvidatelné okolnosti (napr. poZiar, vybuch, tder blesku, péad stromov,
stoZiarov a inych predmetov, povodesi, zaplava, vichrica, krupobitie, ind Zivelna pohroma
alebo haviria) alebo iné prevadzkoveé okolnosti. Za tymto i¢elom sa Zhotovitel Zavizuje, 7e
pisomne oznémi ObjednévateFovi nutnost prediZenia terminov na vykonanie Diela bez

zbytoéného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdé6vodnenim.

Ak potas realizacie Diela vznikne potreba vykonat' také stavebné préce alebo dodévky, ktoré
nie st zahrnuté v Prilohe &, 1 tejto zmluvy &o do mnoZstva alebo druhu, ale ktoré sti nevyhnutné
na riadne dokongenie Diela podra tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny tieto prace ocenif’ a v
pisomnej forme predlozit Objednavatelovi na odstihlasenie este pred ich realiziciou. Pri
oceneni naviac préc a dopliiujicich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouZivat’ jednotkové ceny z rozpoétu,
ktory je sii€astou tejto zmhy R

b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloz Zhotovitel v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto prac ni¢ je sama o sebe dévodom na to, aby ZhotoviteP
jednostranne prerusil vykonévanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa
dosiahne vz4jomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto pric bude
rieSena postupom v zmysle zakona &. 343/2015 7. z. a tejto zmluvy.
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10.5

10.6

11.1

11.2

11.3

12.1

Ziadost Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu snivrhom dodatku musi obsahovaf
vyCerpavajiice od6vodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujice
opodstatnenost’ jej zavedenia, vritane poZadovanych priloh vo dvoch origindlnych
vyhotoveniach:

-projektova dokumentécia s vyznatenymi zmenami (vratane vykazu vymer) potvrdeni
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

-rozpocet (prepolty, odpotty arozpoet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (aj
elektronickd verziu v programe MS Excel na CD),

-képie zapisov zo stavebného dennika so zépisom o potrebe navrhovanej zmeny,

- sthlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

-fotodokumenticia,

-in¢ (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),

-ak relevantné - rozhodnutie stavebného tradu o zmene stavby.

Ziadost Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu sndvthom dodatku musi byt dorutens
Objednavatel'ovi najneskér 30 pracovnych dni pred terminom, v ktorom by dan4 zmena
mala nadobudmit’ platnost’, v opanom pripade nie je Objednavatel' povinny na Zadost
o zmenu prihliadat’ a Zhotovitel' zodpoveda za $kodu tym Objednévatelovi spdsobenti.

Na zmenu v osobdch Statutérnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobéch
opravnenych jednat' za zmluvné strany vzmluvnych alebo v realizatnych veciach nie je
potrebné uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takiito zmenu postatuje, ak dotknuti
zmluvn4 strana tieto skutodnosti pisomne oznami druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide
0 zmenu v osobe stavbyvediiceho Zhotovitel'a, postupuje sa podFa &1. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Clénok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre tiCely tejto zmluvy sa za vys%iu moc povazuji pripady, ktoré nie sti zavislé od véle zmluvnych
stran a tieto ich ani nem62u ovplyvnif, napr. vojna, mobilizicia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemonym, zmluvni strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vy$3iu moc, poZiada druhu stranu o uipravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a &asu plnenia.
Ak nedéjde k takejto dohode, m4 zmluvna strana, ktors sa opravnene odvolava na vy$§iu moc,
prévo odstiipit’ od zmluvy. Uginky odstipenia nastant difom dorudenia oznémenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel d4va sthlas Objednavatel'ovi vykonat’ na pomocnom leseni
na stavbe inStaliciu informa&no-propaga&ného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si
Objednavatel vyberie, a to bezodplatne a po celi dobu, kym bude postavené leSenie. Za icelom
inStalécie alebo demontaZe tohto informa&no-propagatného zariadenia sa Zhotovitel d’alej
zaviizuje umozZnit’ vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budi zabezpedovat tuto instalaciu
alebo demontaZ, pricom konkrétnu osobu ako aj termin instaldcie (alebo demonta¥e) oznami
Objednavatel Zhotovitelovi vopred telefonicky alebo e-mailom na .adresy uvedené v zahlavi
tejto zmluvy.

CL. XII.
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, najmi ak:

a) Zhotovitel' podstatne porusi niektort zo svojich povinnosti podra tejto zmluvy,



b) Zhotovitel' poru$i niektort zo svojich povinnosti podra tejto zmluvy inym neZ podstatnym
spdsobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatotnej primeranej lehote na napravu,

¢) Zhotovitel stratil spdsobilost’ vyZadovanti zdkonom &. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) vramci kontroly verejného obstardvania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konStatované porugenie zékona,

€) na majetok Zhotovitera je vyhldseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je ZhotovitePovi povolend redtrukturalizicia alebo Zhotovitel
vstupi do likvidécie, prerudf alebo inym spdsobom skonéi svoju podnikatel'skii ¢innost,

) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizatné zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho ¢&asti, a tieto zmeny nie st pre Objednévatela
konajiic rozumne a odvodnene akceptovatel'né alebo nie st stiladné so zdkonom ¢&. 343/2015
Z.z,

g) pravoplathym rozhodnutim Protimonopolného tiradu SR bolo konstatované, %e Zhotovitel sa
pri ziskani' zikazky, ktorej vysledkom je tito zmluva, dopustil kolizneho spravania alebo
v pripade, ak Zhotovitel’ inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzata,

* a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku stit’aZ,
h) je splneny niektory z dévodov na odstupenie od zmluvy podra § 19 zikona ¢&. 343/2015 Z. z.,

i) je splneny niektory z dévodov na odstiipenie od zmluvy podfa ustanoveni zikona &. 315/2016
Z. z |

12.2 Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy aj z d’algich zékonnych alebo zmluvnych
d6évodov neZ uvedenych v bode 12.1 tohto &lénku.

12.3 Zhotovitel’ podstatne porusuje tito zmluvu aj v pripadoch, ak:
a) jevomeskanim s plnenim terminov podPa CL. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezdbvodne prerusi vykonavanie Diela, pok1al’takn;bolo urobené z dévodu na strane
Objednévatela,

c) nepredloZi Objednavatel'ovi na odstihlasenie harmonogram préc pri prevzati staveniska
podla Cl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,

d) bez nalezitého zd6vodnenia neplni harmonogram prac,

e) porusi akukol'vek povinnost vyplyvajicu z CL. VL tejto zmluvy,
f)  porusi povinnost vyplyvajicu z C1. VIL bodu 7.27 tejto zmluvy,
g) porudi povinnost' vyplyvajicu z Cl. VIL bodu 7.28 tejto zmluvy,

h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
urenym technologickym postupom préc, STN a vieobecne zavéznymi pravnymi
predpismi atouto zmluvou, anapriek pisomnému upozorneniu Objednavatela
nevykona népravu v uréenej lehote,

i) napriek pisomnému upozoreniu Objednavatel'a o vadach plnenia (zapisom
v stavebnom denniku alebo inym vhodnym spésobom) pokratuje v plneni s vadami
alebo aj napriek upozomeniu v primeranej lehote mu uréenej na odstrinenie vady tuto
neodstréanil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednavatel povinny vykonat thradu platby
aaZzdoich odstrénenia nie je v omekani s platenim. Vysku takto neuhradenej &iastky
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stanovi Objednéavatel vypoétom podfa rozsahu vid plnenia v sulade s cenovou
ponukou, ktora je sucast'ou tejto zmluvy.

12.4 ZhotoviteTl je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednavatel bezdévodne prerusi vykondvanie Diela, pokial tak nebolo urobené
z dévodu na strane Zhotovitela,

b) Objednavaterl je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,

¢) Objednavatel’ bezdévodne  neprevezme riadne ukon&ené Dielo pripravené na
odovzdanie,

d) zinych zdkonnych alebo zmluvnych dévodov.

¢\ X111
Zavereéné ustanovenia

13.1 Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’ sa
bude riadit tieZ pisomnymi pokynmi Objedndvatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn v prisludnom predstihu.

13.2 Ostatné skuto€nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budi spravovat prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obgianskeho zékonnika, pripadne d’al§imi pravnymi
predpismi, najmé: stavebnym zdkonom, zakonom o Zivotnom prostredi, zékonnymi normami
o bezpenosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach adaldimi pravnymi
predpismi zaviznymi na uzemi Slovenskej republiky, najm# zikonom &. 343/2015 Z. z
a zdkonom ¢&. 315/2016 Z. z., s &im obe zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

13.3 V pripade, kedy tito zmluva alebo zikon zakotvuje povinnost' dorudovat’ pisomnost’ druhej
strane, doru€uje sa pisomnost’:

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy
podla - pisomnych soznimeni alebo vypisov z vere_]ne pnstupnych evidencii ‘(vypis
z obchodného registra a pod.) ako doporudend zésielks, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovand v zmysle zdkona &. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu pdsobmosti orgénov verejnej moci ao zmene adoplneni niektorych
zakonov (zékon o e-Governmente) v zneni neskor$ich predpisov do aktivnej elektronickej
schrénky adresita ako elektronicky dokument, ktory sa nedoru¢uje do vlastnych rik.

Listinna zésielka sa povaZuje za dorudeni v defi jej prevzatia adresatom. Listinn4 zasielka sa
povazuje za dorugentl aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat' alebo diom uplynutia GiloZnej
lehoty na poste, pripadne dilom, ktory bude oznadeny na zésielke ako deii netispesného
dorutenia z ddvodu ,,Adresat neznidmy*, a to aj v pripade, ak sa adresit o tom nedozvie.

Elektronicka zéasielka sa povaZuje za dorugent v defi bezprostredne nasledujtici po dni uloZenia
elektronickej zasielky v elektronickej schranke adreséta, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom
nedozvie.

Tymto ustanovenim nie su dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoZziiuji zmluvnym
stranam spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zdpisom v stavebnom denniku.

13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neiinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostévaji platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zaviizuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neti€inné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepsie zodpovedd pdvodne zamyslanému ekonomickému
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ucelu ustanovenia neplatného, resp. neiiéinného. Do tej doby plati zodpovedajiica tiprava
vSeobecne zdviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

13.5  Zmluvné strany vzijomne prehlasuji, %¢ zmluvu uzavrel slobodne a vazne, nie za zvlgse
nevyhodnych podmienok, bez akéhokoPvek dontitenia, nie v tiesni a PO vzijomnom uvéaZeni.

13.6 Tito zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, Objednavatel obdrs po dve
vyhotovenia a Zhotovitel po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Této zmluva nadobudne platnost’
diiom jej podpisu vietkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne W&innost diiom
nasledujiicim po dni j€j zverejnenia na webovom sidle Objednavatera.

Priloha &. 1: Cenova ponuka
Priloha &. 2: Zoznam subdodavatel'ov

viime diia - 42020 vZ2iline diia 1.0 %1y
Za Objednavatela; Za Zhotovitela:
o ‘\\ - e .—r—-'"-f'_
Povazské muzeum v Ziline LEMONT-SLOVAKIA ZILINA s.r-o.

Mgr.Micha H’ureck)",riadite;f Ing.Rébert Skrkoi, konatel’
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