

spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

13.6 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia a správca po jednom vyhotovení zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Príloha č. 1. Cenová ponuka

Príloha č. 2. Zoznam subdodávateľov

V Žiline, dňa..... 04 MAR. 2019

V Žiline..... dňa 05.03.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Žilinský samosprávny kraj  
Ing. Erika Jurinová  
Predsedníčka

.....  
LEMONT-SLOVAKIA Žilina, s.r.o.  
Ing. Róbert Škrkoň  
konateľ

Za správcu:

.....  
Považské múzeum v Žiline  
Mgr. Michal Jurecký  
Riaditeľ